
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 9.585,35 R$ 1.954,63 R$ 11.539,98 R$ 14.385,44 14,460%

2 R$ 5.056,36 R$ 894,03 R$ 5.950,39 R$ 7.417,60 7,456%

3 R$ 22.670,11 R$ 5.793,52 R$ 28.463,63 R$ 35.482,03 35,667%

4 R$ 7.017,57 R$ 1.364,20 R$ 8.381,77 R$ 10.448,50 10,503%

5 R$ 6.955,15 R$ 2.045,67 R$ 9.000,82 R$ 11.220,19 11,279%

6 R$ 11.893,50 R$ 4.573,80 R$ 16.467,30 R$ 20.527,71 20,635%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 63.178,04 R$ 16.625,85 R$ 79.803,89 R$ 99.481,49 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,17% 20,83% 100,00% - -
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Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

CESAR AUGUSTO ORTEGA

SUBSTITUIÇÃO PISO ENTRADA

REFORMA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRESIDENTE E 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA PcD

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MASCULINO E FEMININO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PRÓXIMAS COZINHA

REFORMA COZINHA

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE REFORMA

REFORMA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CAMÂRA CESAR AUGUSTO ORTEGA

CVSAS 24,66%

RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 CENTRO 8/7/2025

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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